

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO |
| DIRECCIÓN: 7a. CALLE Y 4a. AVENIDA 7-10 ZONA 1 |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:00 horas |
| TELÉFONO: 78720465 |
| DIRECTOR: Genaro Gil Vasquez |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Genaro Gil Vasquez |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2017 |
| CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2017 |

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓ Y LICITACIÓN

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NO. DEL CONTRATO | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | COSTOS | REGLÓN | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------|--|------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Nombre proveedor: | CISA CONSTRUCTORA | NOG: | 6849865 | Proveedor Adjudicado: | CISA CONSTRUCTORA |
| LICITACION | CD03-2017 | Q 3,990,000.00 | Q 4,452.50 | Q 8,905.00 | Caja y Válvula de compuerta de 2 1/2 | | 12096865 | Fecha de Publicación: | 22/09/2017 | No. Del Contrato: | CD03-2017 |
| | | | | | | | | presentación de ofertas: | 02/11/2017 | Servicio Contratado: | Construccion y Materiales afines |
| | | | | | | | | Fecha de cierre de recepción de ofertas: | 02/11/2017 | Características servicio: | Construccion y Materiales afines |
| | | | | | | | | Fecha de Adjudicación: | 03/11/2017 | Plazo del Contrato: | 4 meses |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Q 18,000.00 | Q 18,000.00 | Caja más clorinador de pastilla | | | | | | |
| | | | Q 4,000.00 | Q 24,000.00 | Caja mas válvula de Aire | | | | | | |
| | | | Q 4,750.00 | Q 19,000.00 | Caja más válvula de limpieza | | | | | | |
| | | | Q 13,000.00 | Q 13,000.00 | Caja mas válvula de 6 pulgadas | | | | | | |
| | | | Q 500.00 | Q 25,500.00 | Corte de fundición de pavimento E=0.20m. | | | | | | |
| | | | Q 1,500.00 | Q 204,000.00 | Desarenador | | | | | | |
| | | | Q 1,300.00 | Q 135,200.00 | Filtro | | | | | | |
| | | | Q 825.00 | Q 14,850.00 | Paso aéreo con tubería HG Ligera de 2 1/2 pulgadas | | | | | | |
| | | | Q 1,870.00 | Q 67,320.00 | Paso aéreo con tubería HG Ligera de 4 pulgadas (incluye 2 zapatas mas 2 columnas mas 2 bases) | | | | | | |
| | | | Q 250.00 | Q 108,625.00 | Remoción rehabilitación de adoquinamiento | | | | | | |
| | | | Q 250.00 | Q 66,250.00 | Remoción y Rehabilitación de Adoquinamiento | | | | | | |
| | | | Q 1,300.00 | Q 731,250.00 | Tanque de Distribución | | | | | | |
| | | | Q 15.00 | Q 77,184.00 | Trabajos Preliminares | | | | | | |
| | | | Q 360.00 | Q 776,016.00 | Tubería PVC de 2 1/2 pulgadas 250 PSI | | | | | | |
| | | | Q 360.00 | Q 464,400.00 | Tubería PVC de 2 1/2 pulgadas 250 PSI | | | | | | |
| | | | Q 625.00 | Q 312,500.00 | Tubería PVC de 4 pulgadas 250 PSI | | | | | | |
| | | | Q 770.00 | Q 924,000.00 | Tubería PVC de 6 pulgadas 250 PSI | | | | | | |

* Los contratos pueden ser consultados al dar clicken el número o al verificar los documentos publicados